
모빌리티 부품 제조 AI 확산센터 구축 과제 제안요구서 (RFP)

과제명 모빌리티 부품 제조 AI 확산센터 구축
안전관리형 과제 X

보안과제 X
지역 대구

개요 및
필요성

ㅇ (개요) 미래 모빌리티 전환에 대응하여 모빌리티 핵심 부품*의 제조공정을 

AI기반으로 혁신하기 위한 AI 제조공정 지원 환경 조성 및 기업 지원

   * 핵심 부품 : 구동계, 하네스, 섀시, 제어기

  - AI기반 공정 효율 사전 검증 및 현장 적용을 통한 제조공정 최적화 지원

   * 제조 현장의 노하우를 데이터로 자산화하고, ‘문제 정의→데이터 설계→AI 적용’의 

단계적 접근을 통해 공정 불량 및 비효율성 개선

ㅇ (필요성) 국내 자동차 부품기업들의 미래 모빌리티 제조·생산 경쟁력 확보를 

위해, AI기반 제조공정으로의 조속한 전환 필요

  - 제조AI 공정 전환에 따른 생산 비용 절감 및 불량률 감소 필요

  - 미래 모빌리티 부품 생산체계에서 야기 될 수 있는 품질 저하 방지 및 생산성 

향상을 위해, AI기반의 부품 제조공정 혁신 전환 시급

ㅇ (시급성) 해외 선진사의 AI 팩토리 확산에 따른 생산성·품질 향상에 대응하기 위한 

국내 자동차 부품기업의 빠른 AI기반 부품 제조공정 도입 시급

   * 단순 전산화를 넘어 AI 자율 제어로의 전환 지연 시, 글로벌 기술 종속 심화 및 

수출 경쟁력 상실 초래

과제목표

ㅇ (최종목표) 미래 모빌리티 부품 기업으로의 전환 지원을 위한 AI 제조 공정 혁신 

인프라 구축으로 국내 자동차 부품기업의 기술 경쟁력 제고 

   * AI를 활용한 제조 공정 라인의 최적화 사전 검증 및 제조 역량 강화 지원

ㅇ (수혜기업) 미래 모빌리티 관련 핵심부품 기업 등

   * 구동계(모터, 인버터/감속기 등), 하네스(케이블, 전원분배 장치, 정션박스), 섀시(현가/조향, 

제동, 하우징 등), 제어기(HPC, ECU, 전력 제어기 등) 

과제내용

ㅇ (시설·환경조성) AI기반 모빌리티 부품 제조공정 혁신을 위한 시설·환경 조성

ㅇ (장비구축) 모빌리티 부품 제조 데이터 수집·분석·검증, 핵심부품 제조공정 검증 등 

AI 기반의 제조 공정 혁신 지원 장비 구축

ㅇ (기업지원) AI기반 기업 맞춤형 제조공정 혁신 지원 관련 기술지원, 네트워킹, 인력양성

  ­ (기술지원) 제조AI 기술 도입을 위한 애로사항 및 사업화 지원 등

  - (네트워킹) 제조AI 확산을 위한 기술 세미나 및 교류회 진행

  - (인력양성) AI 장비 운용, 데이터 관리, AI 기반 설계 등 실무 교육

주요 구축
인프라

ㅇ (시설·환경조성) 전용공간(연면적 700㎡ 이상) 가상 AI 제조 환경 운영실, AI 

학습 데이터 분석실, 핵심부품 공정 효율화 검증 지원실, 서버실 등 확보

ㅇ (장비구축) 가상 AI 제조 공정 시스템, 핵심부품 제조 공정 효율화 검증 장비 등

   * 가상환경 기반 공정 검증 시뮬레이터, 제조 데이터 수집·분석 서버 등 

   * 구동계, 하네스, 섀시, 제어기 등 미래 모빌리티 특화 AI 검증 장비 등



 * 상기의 정부지원연구개발비는 예산당국 심의 결과에 따라 변동될 수 있음

 ** 정부지원연구개발비 지원기준 : 「산업기술혁신사업 기반조성사업 평가관리지침」 <별표4> 
사업비 구분별 출연금 인정기준 참고

성과
지표

ㅇ 필수 성과지표(정량)

  - 장비 가동률 : 60% 이상(i-Tube 시스템 등록/3,000만원 이상 장비/최종년도 종료시점 기준)

  - 장비 구축 : 6종 이상(i-Tube 시스템 등록/3,000만원 이상 장비/최종년도 종료시점 기준)

  - 장비 공동 활용 기업 수(구축 장비별 평균) : 10개 기업 이상(i-Tube 시스템 등록/ 

3,000만원 이상 장비/최종년도 종료시점 기준)

  - 장비활용 수익금* : 200백만원(최종년도 종료시점 기준) 

    * 연구시설장비 활용, 기술지원 등을 통하여 발생되는 수입금 중 재료비 등 집행을 제외한 금액

  - 기업의 제조공정 지원 건수(공정개선 시뮬레이션 지원, 최적화 점검) : 24건 이상

(최종년도 종료시점 기준)

  - 제조공정 지원을 통한 생산성 제고 기업 건수(기존 공정대비 10% 이상) : 12개 

기업 이상(최종년도 종료시점 기준) 

    * 제조공정 지원으로 기업이 제조AI 적용 공정을 실제 적용 후 생산성 측정을 통해 기존 

공정 대비 생산성이 10% 이상 증가한 건을 실적으로 산출

  - 인력양성 교육 프로그램 개발 : 12건 이상(최종년도 종료시점 기준) 

  - 전문인력 양성 수 : 300명 이상(최종년도 종료시점 기준) 

※ 필수 성과지표 외 본 사업의 수행 성과를 측정할 수 있는 선택·자율 지표 추가 제시 필요

(연구개발계획서 양식 참조)

기대효과

ㅇ 내연기관 부품 기업의 미래 모빌리티(SDV, 전동화) 업종 전환 가속화 및 

글로벌 공급망 경쟁력 확보

  - 실제 라인 변경 없는 시뮬레이션을 통해 설비 투자 비용 및 시행착오 최소화

ㅇ 제조공정 최적화를 통한 생산성 극대화 및 원가 절감 실현

  - 공정 불량률 감소 및 사이클 타임 단축을 통해 제조 원가를 절감하고, 기업의 

영업이익률 개선 견인

총
연구개발기간

2026년 - 2029년 (4년)

(1차년도 : ‘26.4∼‘26.12월)

총 정부지원연구개발비 14,530백만원 내외

‘26년 정부지원연구개발비 1,940백만원 이내

주관
연구개발기관

□산업체 ■대학 ■연구소 ■비영리법인 □제한없음

공동
연구개발기관

□산업체 ■대학 ■연구소 ■비영리법인 □제한없음


